

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ SƠN BUA **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 134/QĐ-UBND

Sơn Bua, ngày 25 tháng 9 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02:
Tư vấn thẩm tra hồ sơ TKBVTC & dự toán Công trình:
Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa tuyến đường BTXM ông Dừa đi Mang Rin
Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Bua- huyện Sơn Tây – tỉnh Quảng Ngãi

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN BUA

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ sung Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 07/3/2024 của UBND huyện Sơn Tây về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh;

Căn cứ Nghị Quyết số 05/NĐ-HĐND ngày 09/7/2024 của Hội đồng nhân dân xã Sơn Bua về kế hoạch triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2024 và nguồn kinh phí ngân sách xã năm 2023 chuyển qua năm 2024 thực hiện;

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 23/9/2024 của Chủ tịch UBND xã Sơn Bua về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa tuyến đường BTXM ông Dừa đi Mang Rin. Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Bua- huyện Sơn Tây – tỉnh Quảng Ngãi;

Trên cơ sở Hồ sơ năng lực của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Tiên và Dự thảo hợp đồng số 02/2024/DTHĐ-TCXD ngày 02/8/2024 giữa UBND xã Sơn Bua với Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Tiên về gói thầu số 02: Tư vấn thẩm tra hồ sơ TKBVTC & dự toán công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa tuyến đường BTXM ông Dừa đi Mang Rin. Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Công chức Văn Phòng - Thống kê xã Sơn Bua và Công chức Địa chính-NN-XD&Môi trường xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Tư vấn thẩm tra hồ sơ TKBVTC & dự toán Công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa tuyến đường BTXM ông Dừa đi Mang Rin. Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Bua- huyện Sơn Tây – tỉnh Quảng Ngãi.

1. Cấp Quyết định đầu tư: UBND xã Sơn Bua.

2. Chủ đầu tư: UBND xã Sơn Bua.

3. Tên đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Tiên.

(Địa chỉ: Thôn Cộng Hòa II, xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

4. Giá nhận thầu: 4.320.000 đồng (Bằng chữ: Bốn triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng).

5. Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói.

6. Thời gian thực hiện: 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Điều 2: Căn cứ Quyết định này là căn cứ để chủ đầu tư tiến hành ký kết hợp đồng kinh tế với đơn vị trúng thầu và thanh quyết toán giá trị hoàn thành theo đúng quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng;

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Văn phòng - Thống kê xã, Tài chính - kế toán xã, Địa chính-XD-NN&MT xã, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Tiên và các Ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Phòng Tài chính & Kế hoạch huyện;
- Kho bạc nhà nước huyện Sơn Tây;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT./.

CHỦ TỊCH

Cao Văn Chung